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SURAT PERJANIJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

RENOVASI MASJID GATSU 44
Nomor: 1/7/UM.02.00/1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuatdan
ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 1/61/UM.02.03/1/2024
tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1/53/UM.02/1/2024 tanggal Sembilan Bulan
Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, antara:

Nama : Luthfi Firdaus
NIP :
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, Biro Umum

Berkedudukan di  : JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Surat
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Jenderal
Nomor 1/02/KU.04/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Sekretariat Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Tahun 2024 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”,
dengan:

Nama : Ir. Kamsya Simanjuntak
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di
Jakarta Timur
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 01 Oktober 2021
Notaris : Hj. Nurmiati, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dalika Maju Mandiri selanjutnya disebut
“Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
- Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
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Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam
Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi RENOVASI MASJID GATSU 44 sebagaimana
diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki
keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan
dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan
untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta
dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini
bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan
Konstruksi RENOVASI MASJID GATSU 44 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
Pelaksanaan pekerjaan Persiapan meliputi pengukuran dan pasang papan bowplank,
direksi keet brak kerja dan gudang material, penyediaan listrik dan air

kerja selama proyek, foto/dokumentasi proyek, mobilisasi peralatan kerja, dan lain-
lain (sesuai BoQ, RKS dan gambar)

2. Pekerjaan Konstruksi
a. Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi RENOVASI MASIJID GATSU 44 Kementerian
Ketenagakerjaan secara keseluruhan mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan
struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal elektrikal dan pekerjaan
terkait lainnya sebagaimana disajikan dalam gambar rencana
b. Membuat rencana pelaksanaan pekerjaan dengan Kurva S dan Network Planning;
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c. Pengelolaan Pelaksanaan Konstruksi dapat menggunakan BIM level 4D
(sequence tahapan konstruksi) dan 5D (quantity terinci), Level of detail (LOD)
400

d. Membuat dan menerapkan SOP/Sistem Manajemen Mutu/Program Mutu yang
ada di Dokumen Rencana Kendali Mutu (RMK) selama pelaksanaan pekerjaan
dari tahapan pelaksanaan sampai dengan serah terima;

. Melakukan pengujian material struktur serta pengujian strukturterbangun;
Membuat, menetapkan dan menerapkan Sistem Manajeman Keselamatan &
Kesehatan (SMKK) pada lokasi proyek, berikut melakukan pengamanan dan
pembatasan wilayah proyek untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para
pekerja, pemilik proyek dan lingkungan sekitar;

g. Menyelenggarakan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

di dalam lingkungan proyek;

h. Melakukan Value Engineering pada saat terjadi perubahan disain akibat ada hal-
hal diluar dugaan, penyesuaian jadwal/tahapan maupun kondisi lapangan
maupun ada hal-hal yang harus dilaksanakan atas permintaan Konsultan MK/
PPK (masuk dalam kategori "Risiko");

i. Menyelenggarakan testing commisioning yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam
rangka Serah Terima I pekerjaan berikut persiapannya;

j. Membuat Kontrak Pemeliharaan item Mekanikal dan Elektrikal antara Pihak PPK
dengan Pihak Principal/ATPM selama minimal 2 (dua) tahun berlaku mulai 1
(satu) tahun setelah masa jaminan dari pabrik berakhir;

k. Menyiapkan As-Built Drawing untuk diserahkan kepada Pemberi Tugas;

|. Menyiapkan buku manual peralatan mekanikal dan elektrikal;
m.Seluruh proses harus dibahas, disetujui dan ditetapkan PPK untuk dapat

dilanjutkan pada proses selanjutnya.
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3. Pekerjaan Serah Terima dan Pemeliharaan

Pekerjaan serah terima dan pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor
Pelaksana Konstruksi untuk Pengadaan Jasa Konstruksi RENOVASI MASJID GATSU 44
Kementerian Ketenagakerjaan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan

(2)
3)

(1)

total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 8.942.559.023,20 (delapan miliar
sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh
tiga koma dua puluh rupiah) dengan kode akun  kegiatan
2161.EBB.971.051.E.533121;

Kontrak ini dibiayai dari PNBP Kemnaker Tahun Anggaran 2024; dan

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Jakarta Ahmad Yani

No. rekening : [ 2tas nama PT. Dalika Maju Mandiri.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat
Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat
Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran



A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan
utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-
gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

f. spesifikasi teknis dan gambar;

g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga

hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga
Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 7 bulan atau 210 (dua ratus sepuluh) hari
kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama 6 bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan
dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
PT. Dalika Maju Mandiri Pejabat Penandatangan Kontrak

Cotun -

Luthfi Firdaus

Direktur NIP





