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A.  

Berita Acara Pemberian Penjelasan

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN FISIK BLK BATAM

Nomor : 1/2613/UM.02.03/VI/2023

Pada hari ini, 12 Juni 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 4312194

Nama Tender : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam

Nilai Total HPS : Rp. 46.799.990.337,00

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

- Bab

Pertanyaan Peserta 110603194 12 Juni 2023 10:13 

1. APAKAH DI PERSYARATKAN METODE PELAKSANAAN ?

Jawaban Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam 12 Juni 2023 14:09 

Paket Pekerjaan ini tidak mempesryaratkan metode pelaksanaan pekerjaan

- Bab

Pertanyaan Peserta 110603194 12 Juni 2023 10:16 

1. UNTUK ALAT CONCRETE PUMP YANG DI DOKPIL KAPASITAS  SEDANGKAN DI KAK  10.000 M3
KAPASITASNYA . MANA YANG DI SYARATKAN. KALAU PAKAI DOKPIL SETAHU KAMI TIDAK ADA 10.00 M3
YANG MAMPU CONCRETE PUMP DI KAPASITAS . 10.000 M3/JAM

2. EXCAVATOR DI DOKPIL 1 UNIT, DI KAK = 2 UNIT MANA YANG MENJADI ACUAN ? 

3. MOBIL MIXER DI DOKPIL 1 UNIT SEDANG DI KAK 5 UNIT MANA YANG MENJADI ACUAN ?

TERIMA KASIH

Jawaban Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam 12 Juni 2023 18:49 

Untuk persyaratan tersebut sesuai yang tercantum dalam kak

- Bab

Pertanyaan Peserta 110931194 12 Juni 2023 10:25 

Dalam KAK dipersyaratkan Memiliki Saldo Minimum 20% Dari Nilai HPS dibuktikan dengan Rekening Koran 
terakhir Atas Nama Perusahaan dikarenakan proyek ini tidak menggunakan uang muka, apakah ini dipersyaratkan ?

Jawaban Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam 12 Juni 2023 18:51 
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A.  

perysratan melampirkan rekening koran bulan Juni 2023 dengan nilai minimum saldo 20% dari HPS tetap 
dipersyaratkan

- Bab

Pertanyaan Peserta 110931194 12 Juni 2023 10:26 

Tiang Pancang di Dokpil K-600 pada Gambar K-500, mana yang dipakai ?

Jawaban Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam 12 Juni 2023 19:16 

Tiang Pancang yang dipakai sesuai pada Gambar K-500

- Bab

Pertanyaan Peserta 110931194 12 Juni 2023 10:30 

Jika Penawaran kami di atas 80%, Apakah Analisa Harga Satuan tetap dibuat sesuai dengan format pdt yang di 
upload oleh Pokja ?

Jawaban Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam 12 Juni 2023 14:12 

Untuk memudahkan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi dan koreksi aritmatik, disarankan untuk 
tetap mengupload Analisa Harga Satuan

- Bab

Pertanyaan Peserta 110931194 12 Juni 2023 10:33 

Di Dokumen Masa Pelaksanaan 190 HK, kami hitung tidak cukup waktu karena kalau kontrak di Tgl 10 Juli 2023 
tersisa waktu hanya 174 Hari Kalender, mohon penjelasannya ?

Jawaban Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam 12 Juni 2023 19:29 

Sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan kak

- Bab

Pertanyaan Peserta 110931194 12 Juni 2023 10:36 

Dalam Dokumen Pemilihan di persyaratkan SKA Ahli Utama Manajemen Konstruksi Manajemen Proyek (603)/SKK 
Manager Lapangan Pelaksana Bangunan Gedung Jenjang 9 (MP021007), sekedar informasi dan koreksi bahwa 
SKK Manager Lapangan Pelaksana Bangunan Gedung adalah SKT bukan SKA, mohon dikoreksi

Jawaban Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam 12 Juni 2023 19:33 

Sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan kak

- Bab

Pertanyaan Peserta 110941194 12 Juni 2023 10:49 
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A.  

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Ketenagakerjaan 

ttd,

Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam

Mohon Kebijaksanaan Pokja Pemilihan untuk mengundur Pemasukan Dokumen Penawaran, mengingat 
persyaratan yang diminta cukup banyak dan seharusnya jadwal waktu pemasukan dokumen 4 hari setelah selesai 
Aanwizing, mohon Kebijaksanaan Pokja Pemilihan, Makasih

Jawaban Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam 12 Juni 2023 18:58 

waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan, KAK

- Bab

Pertanyaan Peserta 110941194 12 Juni 2023 10:54 

Untuk Jabatan Personil Manajer Pelaksana atau Manajer Proyek?

Jawaban Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Batam 12 Juni 2023 19:10 

Silahkan peserta tender untuk menyampaikan salah satu Personil Manajer Pelaksana atau Manajer Proyek
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